
 

 

 

 

 

 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 

JASA KONSULTAN SUPERVISI PAKET PEKERJAAN DI KECAMATAN KEDIRI 

 
Uraian Pendahuluan 

1. 

 

Latar Belakang :  Pada tahun 2023, Dinas PUPRPKP Kabupaten Tabanan 

melalui Bidang Cipta Karya melaksanakan Program 

Pengembangan Permukiman, dengan Kegiatan 

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di 

Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dan Sub 

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan 

Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan 

Strategis Daerah Kabupaten/Kota. Pekerjaan yang akan 

dilaksanakan adalah Jasa Konsultan Supervisi Paket 

Pekerjaan di Kecamatan Kediri. Untuk itu perlu 

dilakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang akan 

dilaksanakan guna mengendalikan pelaksanaan 

pekerjaan sehingga dicapai hasil kerja sesuai dengan 

yang telah direncanakan. 

2. Maksud dan Tujuan : a. Maksud dari pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Paket 

Pekerjaan di Kecamatan Kediri adalah tersusunnya 

suatu organisasi pengawasan konstruksi dan secara 

periodik memberikan masukan kepada Direksi, baik 

yang bersifat rutin dan teknis maupun usulan-usulan 

yang sifatnya menunjang pelaksanaan fisik.. 

   b. Tujuan pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi 

Paket Pekerjaan di Kecamatan Kediri adalah untuk 

mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sehingga 

dicapai hasil kerja yang sesuai dengan Dokumen 

Kontrak baik dari segi kualitas dan kuantitas atau 

dengan kata lain hasil pekerjaan harus tepat waktu, 

tepat mutu dan tepat biaya. 



 

Ruang Lingkup 

1. Lingkup Pekerjaan :  
 
Secara umum lingkup pekerjaan pengawasan teknis ini 

adalah sebagai berikut: 

1.1 Persiapan 

Pekerjaan persiapan meliputi antara lain: 

a. Melaksanakan orientasi lapangan awal terhadap 

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

b. Untuk memberikan hasil pekerjaan yang sesuai 

dengan kondisi lapangan dan perkembangan 

desain yang dilakukan maka konsultan 

pengawas harus melakukan kajian terhadap 

data dan analisa yang telah dilakukan 

berhubungan dengan pekerjaan terkait 

c. Berdasarkan orientasi lapangan, menyusun 

pola pikir dan rencana kerja yang bertujuan 

memudahkan pelaksanaan konstruksi. 

 

    1.2 Pengawasan Konstruksi & Modifikasi Desain 

Konsultan pengawas akan melaksanakan tugas-

tugas pengawasan pada pelaksanaan konstruksi 

secara keseluruhan dan memberi saran teknis dalam 

pelaksanaannya, antara lain meliputi: 

a. Pengawasan konstruksi dan 

modifikasi/perbaikan desain. Selain itu konsultan 

harus memberikan tanggapan dalam membantu 

pemilik kegiatan pada supervisi konstruksi untuk 

mendapatkan hasil terbaik. 

b. Mengawasi dan mengontrol kemajuan pekerjaan, 

kualitas, kuantitas, biaya konstruksi dan 

keamanan terhadap konstruksi yang 

berhubungan dengan spesifikasi teknis dan 

gambarnya. 

c. Memeriksa dan mengevaluasi material dan 

peralatan yang diusulkan oleh kontraktor. 

d. Meneliti dan mengevaluasi semua usulan rencana 

kerja, schedule dan dokumen-dokumen yang 

berhubungan denganimplementasi kegiatan dari 

kontraktor untuk disetujui. 



e. Menetapkan cara kerja tes bahan konstruksi 

(untuk pekerjaan yang memerlukan tes) dan hasil 

tes yang diserahkan kontraktor serta 

melaporkannya pada direksi. 

f. Memberikan pengarahan pada perencanaan 

pengadaan dan kuantitas dari bahan konstruksi 

seperti bahan beton, semen, dan bahan lainnya 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

g. Konsultan supervisi membuat suatu kajian secara 

menyeluruh kondisi sistem konstruksi yang ada 

terutamafungsinya, sehingga dapat memberikan 

hasil / manfaat sesuai sasaran yang dikehendaki. 

h. Menyiapkan laporan inspeksi, tes, dan aktivitas 

supervisi. 

i. Mengevaluasi dan menyetujui laporan pelaksanaan 

kontruksi seperti laporan harian, mingguan dan 

bulanan. 

2. Keluaran :  Hasil Pengawasan dituangkan dalam Laporan 

Pengawasan, berupa dokumen yang mencakup seluruh 

pelaksanaan pekerjaan pengawasan. 

 


